

*Codifica documento*

*Suffisso sequenziale*

*Tipo documento*

*Denominazione gara*

*Tipo di procedura*

*Atto di avvio*

*Importo a base di gara*

*Provenienza finanziamento*

*CUP*

*CIG*

## **PON-OR6-03-FAQ 01**

### ***FAQ - risposte ai quesiti degli operatori economici***

***Fornitura di 3 backend digitali per acquisizione e processing di 6 segnali a larga banda per il ricevitore tri-band K-Q-W.***

***Procedura aperta*** ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.

**Determinazione n. 170 - 21 settembre 2020**

**€ 335.000,00**

**Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020  
Avviso D.D. 424 del 28/02/2018**

PIR01\_00010 "Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze radio - SRT\_HighFreq"

C87E19000000007

Lotto 1: 84614880CB (IRA)

Lotto 2: 8461500AAF (SRT)

Come previsto dal Disciplinare di gara **PON-OR6-03-TSP**, con la presente nota si comunicano a tutti gli operatori economici le richieste di chiarimento pervenute e le risposte fornite dalla stazione appaltante, al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto del principio generale di par condicio tra i concorrenti.

### Questions arising from the “PON-OR6-03-SOW” Capitolato tecnico prestazionale

- Q\_1** *It is required a clarification about the description of the payments reported at the art. 7 and art. 10 in the document PON-OR6-03-SOW 'Capitolato tecnico prestazionale'. In particular it is described as formed by:*
- anticipation (at request): 30%
  - at time T1: 30%
  - at time T4: 30%
  - at time T6: 20%

*We have two questions:*

- 1) the total amount as indicated is not 100%, how should be corrected?*
- 2) in case that no anticipation is required how the payments are distributed in time?*

- A\_1** The **PON-OR6-03-FAQ-01-Annex\_1** annexed file provides an updated delivery and payment milestone table, which should answer your question and clarify how much the actual partial deliveries will be paid.



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Milestone	Timeline	Deliverable	Percentage of the contract amount paid - Advance payment: YES	Percentage of the contract amount paid - Advance payment: NO
<b>T0:</b> Stipula contratto	T0	Prima unità Documenti di collaudo presso il fornitore (FAT) Documentazione e manualistica	<b>30.00 %</b>	-
<b>T1:</b> Consegna prima unità	T0+4 mesi	Prima unità Documenti di collaudo presso il fornitore (FAT) Documentazione e manualistica		
<b>T2:</b> Collaudo prima unità	T1+20 gg	Documenti di collaudo e conformità (OAT) (Issued by INAF – <i>Clearance for paying</i> )	<b>24.50 %</b>	<b>35.00 %</b>
<b>T3:</b> Consegna seconda unità	T0+8 mesi	Seconda unità Documenti di collaudo presso il fornitore (FAT)		
<b>T4:</b> Collaudo seconda unità	T3+20 gg	Documenti di collaudo e conformità (OAT) (Issued by INAF – <i>Clearance for paying</i> )	<b>24.50 %</b>	<b>35.00 %</b>
<b>T5:</b> Consegna terza unità	T0+12 mesi	Terza unità Documenti di collaudo presso il fornitore (FAT)		
<b>T6:</b> Collaudo finale	T5+20 gg	Documenti finali di collaudo e conformità (OAT) (Issued by INAF – <i>Clearance for paying</i> )	<b>21.00 %</b>	<b>30.00 %</b>

**Aggiornamento della Tabella Art. 10 (Fasi e cronoprogramma), documento PON-OR6-03-SOW**