



## VERBALE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA

(Art. 17, comma 8, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e art. 8, comma 1, Legge n. 120/2020)

Procedura Europea aperta ai sensi dell'Art. 71 del D. Lgs. N. 36/2023 per la fornitura del **"SETUP OLOGRAFICO PER LA REALIZZAZIONE DI VPHG DI GRANDI DIMENSIONI"**, finanziata dal progetto PNRR STILES-IR0000034 (Avviso n. 3264 del 28/12/2021 per la presentazione di proposte progettuali per "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", finanziato dall'Unione europea –NextGenerationEU

CIG: A034AE8768

CUP: C33C22000640006

CPV: 38636000-2

N. gara UBUY: n. G01015

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Dott. Andrea Bianco

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: 790.705,00 € (Iva esclusa).

AFFIDATARIO: OPTOPRIM SRL a Socio Unico, P.IVA e C.F.: 12908470151

### CONSIDERATO CHE

- con Richiesta di Acquisto del 22/11/2023, (prot. N. 2411/2023) il Dott. Andrea Bianco in qualità di PI del WP 5701 del progetto PNRR STILES, richiedeva l'acquisto di "SETUP OLOGRAFICO PER LA REALIZZAZIONE DI VPHG DI GRANDI DIMENSIONI" su fondi disponibili sull'Ob. Funzione Stiles 2.02.02.01;
- con Determina del Direttore n. 194/2023 del 29.11.2023 (protocollo n. 2565/2023) è stato nominato il Responsabile del Progetto nella persona del dott. Andrea Bianco;
- la fornitura del bene è stata affidata, con determina n. 076/2024 del 22.02.2024 (prot. n. 499/2024) nelle more dell'esito delle verifiche requisiti, alla società OPTOPRIM srl a Socio Unico, P.IVA e C.F. 12908470151;
- sono in corso le verifiche di cui all'art. 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023;
- si ritiene necessario avviare quanto prima le attività connesse all'appalto in quanto funzionali alle esigenze dei progetti finanziati con le risorse del PNRR attualmente in corso presso questa Stazione Appaltante;

I.N.A.F. - Istituto Nazionale di Astrofisica

Sede Legale - Viale del Parco Mellini, 84 - 00136 ROMA - Codice Fiscale 97220210583 P.Iva 06895721006

**Osservatorio Astronomico di Brera**

Via Brera, 28 - 20121 MILANO -Telefono +39 02 72320300 - Fax +39 02 72001600

Via E. Bianchi, 46 - 23807 MERATE -Telefono +39 0272320500- Fax +39 0272320601

## VISTI

- l'art. 225, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023 che afferma che: *“in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dall’Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connessi, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023: le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021; le disposizioni di cui al D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni, dalla L. n. 41/2023; le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC, nonché dal piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) n. 2018/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018.”*;
- l'art. 8, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, in combinato disposto con l'art. 14, comma 4, del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023, che in relazione ai soli appalti afferenti al PNRR afferma che *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza / l’esecuzione dell’appalto in via anticipata nella mora delle verifiche dei requisiti”*;

## TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Responsabile del Progetto dispone l’esecuzione del contratto in oggetto in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti e della stipula del Contratto e sulla base del Cronoprogramma riportato in appendice a questo documento.

- - - -

Il Sig. Mario Pisapia, in qualità di legale rappresentante della OPTOPRIM Srl a Socio Unico,

## DICHIARA

- di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto inerenti all’esecuzione delle attività e di tutti gli impegni e obblighi previsti;
- di accettare l’esecuzione dei servizi in via d’urgenza senza sollevare riserve o eccezioni di sorta;
- di rinunciare esplicitamente ad ogni eventuale richiesta risarcitoria nell'ipotesi in cui non si arrivasse alla stipula del contratto per qualsiasi motivo e di non avere null’altro a pretendere se non il pagamento del corrispettivo maturato per il servizio effettivamente reso.

Resta altresì stabilito che l'avvio delle attività decorre dalla data odierna.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per accettazione con firma digitale dalle parti.

Milano, xxx

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Responsabile del Progetto**

Dott. Andrea Bianco

**Il Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Brera**

Dott. Roberto Della Ceca

**Il Legale Rappresentante dell'impresa Optoprim srl a Socio Unico**

Mario Pisapia

Milestone	Tempo in mesi	Descrizione	Pagamento	Note
	T0	Anticipazione (20%)*	158.141,00 €	Successivo al kick-off meeting iniziale, da organizzare entro un mese dalla stipula contratto e ricezione ordine
TD1	T0 + M1	Consegna e accettazione dello specchio piano 1 nella sua optomeccanica	20.800,00 €	Design e avvio produzione
	T0 + M9		31.200,00 €	Conferma parametri prima della spedizione
	T0 + M9		52.000,00 €	Accettazione in sito INAF
TD2	T0 + M1	Consegna e accettazione dello specchio piano 2 nella sua optomeccanica	20.800,00 €	Design
	T0 + M9		31.200,00 €	Conferma parametri prima della spedizione
	T0 + M9		52.000,00 €	Accettazione in sito INAF
TD3	T0 + M1	Consegna e accettazione dello specchio parabolico 1 nella sua optomeccanica	20.240,00 €	Design
	T0 + M4		20.240,00 €	Avvio produzione
	T0 + M15/18		60.720,00 €	Accettazione in sito INAF
TD4	T0 + M1	Consegna e accettazione dello specchio parabolico 2 nella sua optomeccanica	20.240,00 €	Design
	T0 + M4		20.240,00 €	Avvio produzione
	T0 + M15/18		60.720,00 €	Accettazione in sito INAF
TD5	T0 + M?	Consegna e accettazione del banco ottico	46.000,00 €	M? = attesa da INAF per conferma spedizione e installazione, previsione gennaio - marzo 2025
TD6	T0 + M7/8	Consegna e accettazione della stage rotante per lo specchio piano 1	25.760,00 €	Consegna e accettazione
TD7	T0 + M7/8	Consegna e accettazione della stage rotante per lo specchio piano 2	25.760,00 €	Consegna e accettazione
TD8	T0 + M7/8	Consegna e accettazione della stage rotante per il campione	23.544,00 €	Consegna e accettazione
TD9	T0 + M7/8	Consegna e accettazione della stage rotante per il campione (optional)	9.100,00 €	Consegna e accettazione
TD10	T0 + M6/7	Consegna e accettazione e training per il sistema laser	92.000,00 €	Consegna, accettazione e training
Totale			€ 790.705,00	

\*L'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma.