

Nota del RUP

NOTA_RUP_EMM_G01402 20241031

Oggetto: **Proposta di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza**, in merito alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, s.m.i., per la *"Produzione delle Front-End Boards per LEM-X"* – CIG B254C4D375. Avviso n. 3264 del 28.12.2021, PNRR Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione". Finanziato dall'Unione europea – Next-GenerationEU. Progetto dal titolo "Earth-Moon-Mars", Codice Identificativo: "IR0000038", Area ESFR "Physical Science and Engineering"

Att. Dott. Marco Feroci – Direttore INAF – Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali

Da: Responsabile unico del progetto – Ettore Del Monte

Cc: *Marco Feroci – Monia Rossi – Ufficio Protocollo*

Data: 29 ottobre 2024

Premesso che

- con **richiesta di acquisto** numero **40711** presentata dal **Dott. Ettore Del Monte**, Project Manager per la "activity 1410-1 (LEM-X)" del Progetto PNRR "EMM: Earth-Moon-Mars", si propone la *"Produzione delle Front-End Boards per LEM-X"*, indicando pari a **165.000,00 EUR** l'importo da porre a base di gara, che per la modalità di consegna prevista dalla stazione appaltante, non è gravato da I.V.A.;
- con la **Determina Direttoriale numero 278 Protocollo n. 2182 del 03/07/2024** il Direttore dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali ("Direttore") autorizza l'avvio di una indagine di mercato attraverso un **"Avviso pubblico"** per una durata minima di 15 giorni dalla sua pubblicazione, preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata;
 1. conferma il dott. Ettore Del Monte quale responsabile unico del progetto (RUP);
 2. dispone che, ai sensi del Codice, essendo la fornitura caratterizzata da notevole contenuto tecnologico, debba essere aggiudicata sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**;
- con la **Determina Direttoriale numero 314 Protocollo n. 2453 del 25/07/2024** il Direttore dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali ("Direttore") autorizza l'avvio di una procedura negoziata senza bando, tramite "Richiesta di Offerta" (R.D.O.) tramite la Piattaforma digitale di approvvigionamento certificata (PDA) identificata come "U-Buy";
- con **Determinazione del 20 settembre 2024, prot. 2921**, il Direttore ha nominato i componenti della **Commissione giudicatrice**;
- in data 21/10/2024 suddetta **Commissione** ha concluso le attività di valutazione, proponendo la società **Neways Expanding Technologies B. V.** quale impresa esecutrice affidataria del contratto, con importo di affidamento pari a **164.000,00 EUR**. Si segnala che la proposta affidataria risulta anche unica concorrente della procedura;
- il RUP ha avviato tempestivamente le operazioni, ancora in corso, di verifica in merito alla insussistenza delle cause di esclusione previste dal Codice;

PRESO ATTO della Nota del Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", di cui al prot. 3207INAF-CLE del 19 marzo 2024, dove si statuisce che *"...con riferimento agli affidamenti previsti dai Programmi e dai Progetti*

ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del “**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**” (“**PNRR**”), questa Direzione Generale ritiene indispensabile il ricorso alla “**esecuzione del contratto in via d’urgenza**”

tanto premesso, a parere del RUP sono presenti gli elementi che consentono di avviare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza.

La presente come **istanza** rivolta al Direttore affinché valuti l’opportunità di emanare un **provvedimento formale** che autorizzi il RUP a procedere, nelle more del completamento delle summenzionate operazioni di verifica, all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza.

Si resta come d’uopo a disposizione per chiarimenti

Roma, 29 ottobre 2024

Ettore Del Monte



Ettore Del Monte
29.10.2024
17:42:58
GMT+02:00

Responsabile unico del progetto