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https://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART56,__m=document
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https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000797609ART225,__m=document
https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000797609ART225,__m=document
https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000797609ART225,__m=document
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Affidamento diretto  
(Attenzione rotazione fornitori) 

Servizi e forniture X < 140.000€ 

Lavori X < 150.000€ 

Negoziata senza bando (invito almeno 

5 operatori) 

Servizi e forniture 140.001€ < x < 221.000€ 

Lavori 150.001€ < x < 1.000.000€ 

Negoziate senza bando (invito almeno 
10 operatori) 

Lavori  1.000.001€ < x < 5.538.000 

Soglia europea (gara aperta) 
Servizi e forniture X > 221.001€  

Lavori X > 5.538.001€ 

 

 

 

 

https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000797609ART225,__m=document
https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000797609ART225,__m=document
https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000797609ART225,__m=document
https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000797609ART225,__m=document
https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000797609ART225,__m=document
https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000797609ART225,__m=document
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RIFACIMENTO ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI MECCANICI, IDRO-TERMO-SANITARI, DI 
CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE DELL'EDIFICIO PRINCIPALE A SERVIZIO DELLA STAZIONE 

RADIOASTRONOMICA DI MEDICINA (BO)”
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A1) Importo dei lavori a misura (soggetti a ribasso) € 215.544,10 € 210.802,13 importo ribassato

A2) Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 13.503,71

€ 224.305,84

A3) misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e infiltrazione mafiosa

A4) mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale€ 4.310,88

€ 4.310,88

B1) lavori in economia esclusi dall'appalto

B2) rilievi accertamenti ed indagini (BOB, scavi archeologici ecc.)

B3) allacciamenti a pubblici servizi

B4) imprevisti 5% base gara + ribasso € 16.194,36

B5) acquisizione aree o immobili, comprese spese notarili

B6) accantonamento

B7)

€ 4.351,91

B7.1)
Importo parcella per 

prestazioni 

B7.2)
Importo dell'incentivo 

art. 45, D.Lgs. 36/2023
€ 4.351,91

B7.3)
Spese per assicurazione 

dipendenti

B8)

B9) eventuali spese per commissioni giudicatrici

B10) ANAC € 250,00

B11)

B12) I.V.A ed eventuali altre imposte: € 24.050,02

B12.1) 10% su A1 e A2 € 22.430,58

B12.2) 10% € 1.619,44

B12.3) Spese per autorizzazioni € 500,00

€ 44.846,29

IMPORTO COMPLESSIVO € 273.463,01

264.550,22 IMPORTO PNRR

8.912,79 IMPORTO NO PNRR

A) LAVORI A MISURA

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE A) LAVORI A MISURA

TOTALE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

B) SOMME A DISPOSIZIONE

spese tecniche relative alla progettazione, alle attività 

preliminari,al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle relazioni geologica, archeologica, 

nonchè alle conferenze di servizi, alla direzione lavori 

ed al coord. della sicurezza in fase di esecuzione, 

l'assistenza giornaliera e contabilità e frazionamento, 

incentivi ed assicurazioni dipendenti

spese per attività di consulenza o 

di supporto comprensive di CNPAIA 

(verifica progettazione)

spese per pubblicità e, ove 

previsto, per opere artistiche

spese per accertamenti di 

laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale 

d'appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico e 

collaudi specialistici impianti

MEDICINA(BO)

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO 

PER LA REALIZZAZIONE DI N° 2 LABORATORI SPERIMENTALI ED ADEGUAMENTO 

SERVIZI IGIENICI DELLA STAZIONE 

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO RIMODULATO
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a) € 278.361,54 € 272.237,59 importo ribassato

b) € 15.393,08

€ 287.630,67

c)

d) € 4.310,88

€ 4.310,88

e1)

e2)

e3)

e4)

e5) imprevisti € 0,00

e5.1) 5% importo a base gara € 11.452,39

e5.2) ribasso d'asta € 4.741,97

€ 63.324,83

€ 47.130,47 oltre IVA

e6)

e7)

e8)

e9)

e10) € 4.351,91
€ 5.581,34

e11)

e12)
ANAC € 250,00

e13)

e14)

e15)

e16)

e17) € 28.763,07

e17.1) 10% su a) e b) € 28.763,07

e17.2) 10% e5)

e18) € 500,00

€ 35.094,41

€ 327.035,96

316.393,74

10.642,22 IMPORTO NO PNRR

IMPORTO PNRR

I.V.A ed eventuali altre imposte:

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO

Spese per autorizzazioni

spese per attività tecnico-amministrative e strumentali 

connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si 

tratti di personale dipendente, di assicurazione dei 

progettisti qualora dipendenti  ell’amministrazione, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica 

preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del 

codice;

spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice;

spese per pubblicità;

spese per la verifica preventiva dell’interesse 

archeologico, di cui all’articolo 41, comma 4, del codice;

spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche 

tecniche obbligatorie o specificamente previste dal 

capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 

11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio 

successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto;

spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo 

statico e altri eventuali collaudi specialistici;

eventuali spese per commissioni giudicatrici;

mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale

misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e infiltrazione 

mafiosa

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) 

somme da reperire per perizia variante (63.570€)

Importo Perizia di Variante

TOTALE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

SOMME A DISPOSIZIONE

accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli 

articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;

acquisizione aree o immobili, indennizzi;

spese tecniche relative alla progettazione, alle attività 

preliminari,al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle relazioni geologica, archeologica, 

nonchè alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al 

coord. della sicurezza in fase di esecuzione, l'assistenza 

giornaliera e contabilità e frazionamento, incentivi ed 

assicurazioni dipendentispese tecniche relative alla 

progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso 

l’eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della 

progettazione ove pertinente, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei 

servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 

contabilità, all’incentivo di cui all’articolo 45 del codice, 

nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 

essere svolte dal personale dipendente;

lavori in amministrazione diretta previsti dal progetto ed 

esclusi dall'appalto, ivi inclusi i romborsi previa fattura;

rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli 

di progettazione a cura della stazione appaltante;

rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli 

di progettazione a cura del progettista;

allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali 

interferenze;

LAVORI A MISURA

TOTALE A) LAVORI A MISURA

MEDICINA(BO)

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PER LA 

REALIZZAZIONE DI N° 2 LABORATORI SPERIMENTALI ED ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI DELLA 

STAZIONE 

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO RIMODULATO VARIANTE

Importo lavori 
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